



Projet PDFC
Nature+
BP 4558 Bastos, Yaoundé
Cameroun

Projet « Partenariats pour le Développement des Forêts Communautaires »

*Fonds Forestier du Bassin du Congo (CBFF) / Banque Africaine de
Développement (BAD)*

Mission d'état de lieu des forêts communautaires encadrées par le PDFC

Termes de références

Mars 2010

Contexte

Lancé en juin 2008, le Fonds Forestier du Bassin du Congo a été mis en place pour prendre des mesures visant à protéger les forêts du bassin du Congo, notamment par le soutien d'initiatives visant à ralentir la déforestation. Le Fonds accorde une attention toute particulière au renforcement des capacités locales en matière de gestion des forêts.

Le Projet "*Partenariats pour le Développement des Forêts Communautaires*", PDFC en abrégé, est mis en œuvre conjointement par l'asbl belge Nature+, Gembloux Agro-Bio Tech (Belgique) et la SNV-Cameroun. Démarré en février 2010, ce projet a une durée de 36 mois.

Emis dans un contexte de gestion participative des ressources naturelles, le projet PDFC vise à améliorer les conditions socio-économiques des populations locales par le renforcement des capacités des communautés à gérer durablement leurs forêts communautaires et à en tirer des revenus collectifs et individuels durables et équitables.

Pour être en mesure d'évaluer si cet objectif est atteint à la fin du projet, une mission d'état de lieu est prévue afin de faire le diagnostic de l'état actuel des communautés possédant des forêts communautaires (FC) qui seront appuyés par le projet avant que celui-ci commence les activités.

Objectifs de la mission

La mission d'enquête '*baseline*' a pour objectif principal de dresser l'état des lieux de trois regroupements de FC avant l'intervention du projet.

De manière spécifique, la mission devra :

- (1) Réaliser l'état de lieux de 12 FC : ceci comporte une analyse socio-économique des villages qui font parti de ces FC (activités principales, sources de revenus, état de développement...);
- (2) Définir des indicateurs au sein du village qui permettront d'évaluer l'impact du projet à la fin de sa mise en œuvre (ex : nombre de personnes ayant des revenus fixes, nombre de puits, nombre de maisons avec toit d'aluminium, nombre de maison construites en matériel durable, nombre de commerces...). L'état de ces indicateurs lors de la mission '*baseline*' devra être relevé. Ces indicateurs devront être ensuite intégrés dans le cadre logique du projet PDFC.
- (3) Etablir une grille d'analyse d'autonomie des différents bénéficiaires de la zone d'action (FC, ONG et agents forestiers). Cette grille devra être complétée une première fois par le consultant. Le consultant devra former le personnel du projet PDFC à l'utilisation de ces outils afin que cette grille soit ensuite complétée annuellement par le personnel du projet, ce qui permettra de mettre en évidence des changements apparus en cours de projet.

Démarche et méthodologie

Préalablement à l'enquête de terrain, le consultant se réunira à Yaoundé avec l'assistant technique PDFC et les conseillers de SNV-Cameroun.

Ensuite aura lieu la phase de terrain pour visiter les 12 FC qui seront encadrés par le projet PDFC: 5 à Lomié (Région de l'Est), 4 à Ebolowa (Région du Sud) et 3 à Ngambe Tikar (Région du Centre).

La mission travaillera en étroite collaboration avec l'assistant technique du projet PDFC et avec deux conseillers de la SNV.

A la fin de la mission, une réunion de restitution des résultats, en présence de l'assistant technique du PDFC et de la SNV, sera organisée.

Le consultant remettra une première version de son rapport de mission 20 jours après la fin de la mission. Le rapport final sera remis en version papier et version électronique 1 mois après la fin de la mission.

Durée

Une mission de 1 mois semble appropriée pour mener à bien les objectifs développés ci-dessus. Cette mission pourrait débuter le **30 mai** pour s'achever le **30 juin** 2010.

Logistique

Le personnel ainsi que le matériel nécessaire à l'exécution de la mission sont développés ci-après. Le matériel et l'ensemble de la logistique seront mis à disposition du consultant par le projet PDFC et par la SNV.

Matériel	PDFC	SNV
Rapports/études	x	x
Véhicule	x	
Hébergement	x	
Personnel		
Assistant Technique PDFC	x	
Conseillers SNV		x

Résultats attendus

Les résultats attendus de la mission sont :

- Etat de lieux de 12 FC dans 3 régions (est, centre, sud) connu
- Indicateurs au niveau du village identifié
- Grille d'analyse de compétences disponible. Cette grille doit être sous format Excel et son remplissage et compréhension doivent être simples.
- Formation du personnel du projet PDFC à l'utilisation et remplissage de la grille d'analyse
- Rapport de mission

Chronogramme

Le chronogramme indicatif de la mission est déterminé (par semaines) dans le tableau suivant :

Activité	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Réunion Yaoundé PDFC et SNV				
Lecture documents disponibles				
Enquête 5 FC Lomié				
Enquête 4 FC Ebolowa				
Enquête 3 FC Ngambe Tikar				
Réunion restitution				

Condition de remise des offres

Les offres doivent contenir une offre financière (tous frais compris, y inclus visas, billets d'avion, frais de séjour, émoluments et frais de reproduction) et le CV de l'expert.

Les offres doivent parvenir à

Nature+ asbl
C/o FORTROP (FUSAGX)
Passage des Déportés 2
5030 Gembloux (Belgique)
mail : m.federspiel@natureplus.be
tel : +32 (0)81 62 23 43
fax : +32 (0)81 62 23 42

pour le 23 avril 2010 au plus tard.

Les résultats de la sélection seront communiqués pour le 30 avril 2010 au plus tard.